Pielikums Nr.2
Iepirkuma ”Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”,
 id.Nr. LDM 2016/9, Nolikumam
Tehniskā specifikācija 
Iepirkumam „Lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana”
Id.Nr. LDM 2016/9
1. Pasūtītājs: 
Latvijas Dabas muzejs (turpmāk – LDM, Pasūtītājs)
Reģ.Nr.90000027926
Adrese: K.Barona iela 4, Rīga, LV – 1050

2.Iepirkuma priekšmets – būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Pasažieru lifta šahtas pārbūve ēkā Kr.Barona ielā 4, Rīgā” (pielikumā Nr.1) un būvdarbu apjomu sarakstu pielikumā Nr.2.
Pretendentam jānodrošina:
2.1.Izpildīto būvdarbu, tai skaitā lifta iekārtas  un tā uzstādīšanas (montāžas) darbu garantija - ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža; 
2.2.Lifta iekārtas piegāde saskaņā ar Lifta tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.3; Lifta iekārtas atbilstība un reģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”. Pasažieru liftu paredzēts uzstādīt esošajā ķieģeļu šahtā. Šahtas novietojumu ēkas plānā sk.arhitektūras daļas I.I. AR-2, AR-3.
2.3.Lifta tehniskā apkope un rezerves daļu nomaiņa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām - ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

3. Būvdarbu izpildes termiņi - 5 mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgsanas dienas.
Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par būvdarbu pienācīgas kvalitātes nodrošināšanai noteiktu tehnoloģisko pārtraukumu periodu. Būvdarbu izpildes termiņā jāiekļauj arī sagatavošanas darbi, tai skaitā darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, un Tehniskās specifikācijas 4.6.,4.10. punktos nosauktie darbi. Darbu uzsākšana – 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

4. Būvdarbu izpildes nosacījumi
4.1. Ēka, kurā paredzēta šahtas pārbūve, atrodas K.Barona ielā 4, Rīgā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1888. un ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.7462). Zemes gabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.
4.2. Būvdarbus  lifta  šahtas  izbūvei  drīkst  uzsākt  pēc  tam,  kad celtniecības organizācija  sastādījusi  darbu  veikšanas  projektu,  saskaņā  ar kuru  būvdarba  gaitā  jānodrošina  visu  būvkonstrukciju  izturība,  vispārējā   un   vietējā   noturība   visā  būvdarbu laikā,  kā  arī  „Darba  drošība  būvniecībā”  un  MK  noteikumi  Nr.92  „Darba aizsardzības  prasības  veicot  būvdarbus”.
4.3.	Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts Būvprojektā, Uzņēmējam jāievēro 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 98.punkta prasības un jāpārliecinās par papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Būvmateriālu izvēlē ievērot Būvprojekta prasības, Latvijas Būvniecības Normatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" un Ministru kabineta noteikumus Nr.156„ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.  
4.4. Būvdarbu  izpildes rezultātā Pasutītājs plāno uzlabot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Esošās šahtas priekšējā siena, paredzēta pārbūvei sakarā ar durvju ailes paplašināšanu, lai nodrošinātu pārvietošanās iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbu izpildē jāievēro  Labklājības ministrijas izstrādātās “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem” 5.punkta “Lifti” prasības, ciktāl tās var piemērot nestandarta liftu pārbūves gadījumā. 
4.5. Pirms  priekšējas  sienas  nojaukšanas  uzmanīgi  demontēt   esošos  dekoratīvos  portālus  no  1.  līdz   5. stāvam.   Visas  detaļas  nofotografēt,  sanumurēt  un  saglabāt  tālākai   izmantošanai.   Pēc  jaunas   sienas  izbūves   un  samontētas  lifta  iekārtas  dekoratīvos  portālus  skrūvēt  atpakaļ,  pielāgojot   jaunajiem   durvju  aiļu  izmēriem.
4.6. Būvdarbu sagatavošanas darbi       
4.6.1. Būvdarbi notiek būvlaukumā, kurš tiks nodots Izpildītājam ar Objekta (būvlaukuma) nodošanas un pieņemšanas aktu un Būvdarbi būs jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses ir saskaņojušas nepieciešamās izmaiņas Darbu veikšanas projektā. 
4.6.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas esošos Objekta apstākļos, kad Latvijas Dabas muzeja darbība pārbūves laikā netiek pārtraukta, jāsaskaņo ar Pasūtītāju būvdarbu vietu norobežošanas iespējas un kārtība, tai skaitā brīdinājuma zīmju un uzrakstu izvietošana, lai maksimāli izvairītos no būvniecības darbu piesārņojuma un nodrošinātu Muzeja apmeklētāju un darbinieku drošību. Katru nedēļu būvsapulcēs jāsakaņo būvdarbu izpildes kārtība, lai ņemtu vērā Pasūtītāja vajadzības Muzeja darbības nodrošināšanai. 
4.6.3. Pēc  būvdarbu  veikšanas  visām  palīgierīcēm un pagaidu būvēm  jābūt  noņemtām, būvdarbu vietai sakoptai un tīrai.

4.7. Vides  aizsardzības   prasības  būvdarbu  laikā
4.7.1. Esošā  lifta  iekārtas  demontāžas  un  būvdarbu  laikā  nodrošināt  Muzeja telpu un apkārtējās   vides  aizsardzību  no  piesārņošanas   ar  būvmateriālu  atkritumiem, būvdarbu izpildē izvēlēties metodes, kas ir ar iespējami zemāku piesāņojumu un trokšņa līmeni. 
4.7.2. Materiālu  un  būvgružu  novietošana  uz  esošiem  pārsegumiem  nav  pieļaujama.  Materiālu  un  būvgružu  padošanu  uz  pirmo  stāvu  un  Pasūtītāja norādīto tālākas  glabāšanas  vietu  paredzēt  caur  lifta  šahtu.  Demontētas  konstrukcijas  un  citus  būvgružus  regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā  izvest  no Muzeja telpām un teritorijas.
4.7.3. Lai  ierobežotu  putekļu   izplatību  telpās  un  nodrošinātos   veicot  ugunsbīstamus  darbus,  lifta  šahtas  pārbūves  zonu  jāierobežo   ar  grūti  aizdegošu  gumijotu  tentu.    Beramos  būvgružus  uzkrāt  plastikāta  maisos  un  arī  regulāri  izvest  remontdarbu  gaitā.
4.7.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, jāiesniedz līguma ar atkritumu apsaimniekotāju kopija, uzrādot spēkā esoša līguma oriģinālu.

4.8. Ugunsdrošības prasības  būvdarbu  laikā
       4.8.1. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvdarbu izpildes gaitā atbild būvuzņēmējs. Jāievēro Ministru kabineta noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” 8.un 9.punktu prasības. Saskaņojot ar Pasūtītāju, jāizvēlas ugunsnedrošo darbu izpildes laikā piemērotākie pasākumi būvdarbu vietu uzraudzībai, lai izvairītos no ugunsgrēka.
4.8.2. Būvobjektu  jānodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamajām  zīmēm  atbilstoši   LVS  446 prasībām. Objektā  izvietojami  ūdens-putu  ugunsdzēšamie  aparāti,  to  atrašanās  vietas  apzīmējot  ar  atbilstošām  zīmēm.
4.8.3. Būvdarbu  aktīvā  zona  jāatdala  ar  pārvietojamiem  1.8m  augstiem  mobilajiem  drošības   žogiem. 
4.8.4. Lifta  šahtas  pārbūves darbu rezultātā nedrīkst  pazemināties  Muzeja  ēkas ugunsdrošība.

4.9. Būvdarbu izpildē un iekārtu piegādē Izpildītājam jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti speciālisti, darbinieki un iekārtu un materiālu piegādātāji. Izpildītājs nodrošina, ka:
4.9.1. būvdarbu vadību veiks atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze iepriekšējos 5 (piecos) gados  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 3 būvobjektos, tai skaitā vismaz vienā objektā veikta lifta ierīkošana;
4.9.2. elektroietaišu darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā vai elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kas atļauj vadīt elektroietaišu darbus ar spriegumu no 1 līdz 35 kV,
4.9.3. darba aizsardzības jautājumos atbildīgā persona, ievērojot Ēku būvnoteikumu 122.punktā noteikto, kura būs atbildīga par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasībām, un kurai ir ne mazāka kā 3 gadu pieredze iepriekš minēto prasību nodrošināšanā;
4.9.4. izvēlētajam lifta iekārtas piegadātājam ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikāti Pasūtītāja vajadzībām atbilstošas lifta iekārtas piegādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, un pieredze iepirkumā paredzētajam liftam līdzīgu piegāžu un garantijas nodrošināšanā.

4.10. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi
 4.10.1. Darbu būvuzraudzību – veikto būvdarbu apjoma un atbilstības pārbaudi un pieņemšanu, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noslēgto būvdarbu līgumu, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
4.10.2. Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu – forma Nr.2 un Nr.3 -  līdz nākošā mēneša 5. datumam. 
4.10.3. Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājam būs jāsagatavo izpilddokumentācija (nosaukta MK noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 167.punktā), kā arī jāsaņem no  institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumus par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 
4.10.4. Būvdarbu pabeigšanai Izpildītājam būs jāveic izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumi (ja attiecināms) un ēkas kadastrālā uzmērīšanas precizēšana atbilstoši pārbūvei.
4.10.5. Izpildītājs par pabeigtiem būvdarbiem iesniedz Pasūtītājam APLIECINĀJUMU
par būvdarbu gatavību ekspluatācijai  saskaņā ar MK noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 14.pielikumu.  Būvdarbi ir uzskatāmi par pieņemtiem ekspluatācijā ar akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienu.
4.10.6. Ja, pieņemot ekspluatācijā būvdarbus, tiek konstatēti būvdarbu defekti, Izpildītājam tie būs jānovērš ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez papildus samaksas Pasūtītāja noteiktā termiņā.

5. Tehniskais piedāvājums
Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 4.3.punkta prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jāietver:
5.1. Piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš mēnešos un būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamie būvdarbi (jāiekļauj arī sagatavošanas darbi, tai skaitā darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, un Tehniskās specifikācijas 4.6., 4.10. punktos nosauktie darbi), patērētais cilvēkstundu skaits un darbinieku skaits objektā. Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā, jānorāda katra būvprojektā iekļauto darbu sākuma un beigu termiņš, kas nevar pārsniegt 5 (piecus) mēnešus;
5.2. Naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem, ievērojot 10% ieturējumu;
5.3. Piedāvātais izpildīto būvdarbu, tai skaitā lifta iekārtas  un tā uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas termiņš (ne mazāk kā 60 mēneši) un īss apraksts par piedāvāto garantijas darbu izpildes kārtību;
5.4. Piedāvātā kārtība Lifta tehniskās apkopes un rezerves daļu nomaiņai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja tehniskajām prasībām (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža).
5.5. Pretendenta kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īss apraksts;
5.6. Būvdarbu izpildē piedāvātā organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā saistība (ietverot apakšuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus un ražotājus, atbildīgās personas, u.c.).
		









Pielikums  Nr.2
Tehniskajai specifikācijai 
iepirkumā Id.Nr. LDM 2016/9

Būvdarbu apjomi
	N.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mēra vienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1
	 
	Pagaidu nožogojuma izveidošana pirms ieejas lifta šahtā katrā ēkas stāvā
	poz
	6,00

	2
	 
	Montāžas sastatņu montāža un demontāža
	poz
	9,00

	3
	 
	Lifta šahtas izsvērtņošana
	poz
	1,00

	4
	 
	Pagaidu jumta konstrukciju izveidošana virs esošās mašīntelpas jumta
	poz
	1,00

	5
	 
	Esošā jumta nesošo konstrukciju atbalstīšana uz nesošajām konstrukcijām pirms mašīntelpas
	kompl
	2,00

	6
	 
	Pagaidu jumta noklāšana ar ūdens necaurlaidīgu materiālu 
	m2
	40,00

	 
	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	7
	 
	Demontēt esošo šahtas pārsegumu
	poz
	1,00

	8
	 
	Demontēt esošās metāla konstrukcijas
	poz
	1,00

	9
	 
	Demontēt esošās ķieģeļu sienas 
	poz
	1,00

	10
	 
	Demontēt esošos dekoratīvos portālus (no 1-5 stāvam, sanumurējot un saglabājot) pirms lifta šahtas priekšējās sienas nojaukšanas
	gab
	5,00

	11
	 
	Demontēt esošās koka konstrukcijas
	poz
	1,00

	12
	 
	Demontēt esošo jumtiņu
	m2
	7,20

	13
	 
	Esošā lifta kabīnes un mašīntelpas demontāža un utilizācija
	kompl
	1,00

	 
	 
	Šahtas konstrukcijas
	 
	 

	 
	 
	Šahtas bedre
	 
	 

	14
	 
	Veikt šahtas bedres rekonstrukciju
	gab
	1,00

	 
	 
	Durvju rāmis 1.stāvs
	 
	 

	15
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	150,08

	16.1.
	 
	Rāmja statnis ST-1 80x40x5; L=4200 (2gab.)
	kg
	75,13

	16.2.
	 
	Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.)
	kg
	39,18

	16.3.
	 
	Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.)
	kg
	50,78

	16.4.
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	17
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	4,43

	17.1.
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	litrs
	0,44

	 
	 
	Durvju rāmis 2.stāvs
	 
	 

	18 
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	148,12

	18.1. 
	 
	Rāmja statnis ST-3 80x40x5; L=4080 (2gab.)
	kg
	72,97

	18.2. 
	 
	Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.)
	kg
	39,18

	18.3. 
	 
	Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.)
	kg
	50,78

	18.4. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	19 
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	4,43

	 19.1.
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	0,44

	 
	 
	Durvju rāmis 3.stāvs
	 
	 

	20 
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	147,48

	20.1. 
	 
	Rāmja statnis ST-4 80x40x5; L=4040 (2gab.)
	kg
	72,27

	 20.2.
	 
	Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.)
	kg
	39,18

	20.3. 
	 
	Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.)
	kg
	50,78

	20.4. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	21 
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	4,35

	 21.1.
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	0,44

	 
	 
	Durvju rāmis 4.stāvs
	 
	 

	22 
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	142,60

	 22.1.
	 
	Rāmja statnis ST-5 80x40x5; L=3740 (2gab.)
	kg
	66,90

	 22.2.
	 
	Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.)
	kg
	39,18

	22.3. 
	 
	Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.)
	kg
	50,78

	 22.4.
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 23
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	4,21

	23.1. 
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	0,42

	 
	 
	Durvju rāmis 5.stāvs
	 
	 

	24 
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	140,16

	24.1. 
	 
	Rāmja statnis ST-6 80x40x5; L=3590 (2gab.)
	kg
	64,22

	24.2. 
	 
	Durvju statnis ST-2 80x40x5; L=2190 (2gab.)
	kg
	39,18

	24.3. 
	 
	Rāmja josla J-1 80x40x5; L=1420 (4gab.)
	kg
	50,78

	24.4. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	25 
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	4,14

	25.1. 
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	0,41

	 
	 
	Kronšteinu stiprinājumi
	 
	 

	 26
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas, veikt šahtas kreisajā sienā lifta iekārtas kronšteinu stiprināšanu
	kg
	149,06

	26.1. 
	 
	Stiprinājuma detaļa Sd-1 (BK-6) 10 gab.
	kg
	147,07

	26.2. 
	 
	Stiprinājuma detaļa Sd-2 (BK-6) 1 gab.
	kg
	16,92

	 26.3.
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 27
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	5,10

	 27.1.
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	0,51

	 
	 
	Sijas uz atzīmes +20.450 (BK-4)
	 
	 

	 28
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	68,08

	 28.1.
	 
	Sija karkasa balstam S-1 I20 L=1592 (1 gab.)
	kg
	36,76

	28.2. 
	 
	Sija karkasa balstam S-2 I20 L=1650 (1 gab.)
	kg
	38,12

	 28.3.
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	29 
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	2,59

	 29.1.
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	0,26

	 
	 
	Šahtas karkass bēniņu stāvā (BK-5)
	 
	 

	30 
	 
	Izgatavot un ierīkot  metāla konstrukcijas
	kg
	715,54

	30.1. 
	 
	Karkasa statnis ST-7 100x100x5 L=2590; 4.gab
	kg
	164,12

	30.2. 
	 
	Durvju statnis ST-8 100x50x5 L=2190; 2.gab
	kg
	50,60

	30.3. 
	 
	Durvju josla J-2 100x50x5 L=1420; 1.gab
	kg
	16,40

	30.4. 
	 
	Durvju josla J-3 100x50x5 L=1500; 1.gab
	kg
	17,33

	30.5. 
	 
	Karkasa josla J-4 100x100x5 L=1450; 6.gab
	kg
	189,51

	30.6. 
	 
	Karkasa josla J-5 100x100x5 L=1500; 3.gab
	kg
	71,28

	30.7. 
	 
	Karkasa josla J-6 100x100x5 L=1650; 2.gab
	kg
	52,27

	30.8. 
	 
	Karkasa josla J-7 100x100x5 L=1700; 2.gab
	kg
	53,86

	30.9. 
	 
	Pārseguma sija PS-1 50x50x5 L=1650; 5.gab
	kg
	59,51

	30.10. 
	 
	Āķu stiprināšanas sija PS-2 100x50x5 L=1700; 4.gab
	kg
	78,54

	30.11. 
	 
	Āķu stiprināšanas sija PS-3 100x50x5 L=757; 2.gab
	kg
	17,49

	30.12. 
	 
	Āķu stiprināšanas sija PS-4 100x50x5 L=653; 2.gab
	kg
	15,09

	30.13. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	31 
	 
	Veikt metāla konstrukciju gruntēšanu (40-50mkm) ar alkīda brūnu grunti tērauda virsmām
	m2
	18,83

	 31.1.
	 
	Alkīda brūna grunts tērauda virsmām
	l
	1,88

	32
	 
	Šahtas karkasa stiprināšana pie bēniņu stāva metāla konstrukcijām un sienām
	poz
	6,00

	 
	 
	Šahtas ugunsnoturīgais apšuvums
	 
	 

	33 
	 
	Ierīkot šahtas apšuvumu ar ugunsnoturīgu  (A1 (nedegošs) materiālu b=10mm, piem. TecborA vai analoģisku saskaņā ar EN 13501-1
	m2
	23,58

	 33.1.
	 
	Ugunsdrošā plāksne 10mm (A1 (nedegošs) saskaņā ar EN 13501-1)
	m2
	25,94

	33.2. 
	 
	Pašurbjoša skrūve  cinkota 
	gab
	377,00

	34 
	 
	Ierīkot šahtas apšuvumu ar ugunsnoturīgu  (A1 (nedegošs) materiālu b=10mm, piem. TecborA vai analoģisku saskaņā ar EN 13501-1
	t.m.
	32,82

	34.1. 
	 
	Ugunsdrošā plāksne 10mm (A1 (nedegošs) saskaņā ar EN 13501-1)
	m2
	3,97

	34.2. 
	 
	Pašurbjoša skrūve  cinkota
	gab
	197,00

	 
	 
	Šahtas apšuvuma apdare
	 
	 

	35
	 
	Pārtaisīt dekoratīvos portālus, izgatavot jaunas detaļas un veikt to montāžu
	gab
	5,00

	35.1.
	 
	pārtaisītie dekoratīvie paneļi
	gab
	5,00

	35.2.
	 
	jaunas detaļas
	gab
	5,00

	35.3.
	 
	Pašurbjoša skrūve  cinkota
	gab
	100,00

	36 
	 
	Špaktelēt, slīpēt, gruntēt šahtas apšuvumu un durvju ailas
	m2
	27,55

	36.1. 
	 
	grunts ar labām iesūkšanās spējām, izmantojama uz putekļainas un bojātas virsmas 
	l
	4,13

	36.2.  
	 
	gatavā špaktele (špaktelēšanas tepe)
	kg
	36,36

	36.3. 
	 
	Cinkots stūra aizsargprofils 31 x 31 x 0.4 x 3000mm
	gab
	18,00

	36.4.
	 
	šuvju špaktele ģipškartona plāksnēm
	kg
	8,10

	36.5. 
	 
	abrazīvais materiāls
	m2
	1,38

	37 
	 
	Gruntēt un krāsot šahtas apšuvumu no abām pusēm
	m2
	27,55

	37.1. 
	 
	gruntējuma krāsa sienām un griestiem
	l
	4,13

	 37.2.
	 
	matēta krāsa sienām
	l
	6,89

	 
	 
	Šahtu aiļu sliekšņi
	 
	 

	38
	 
	Ierīkot metāla sliekšņus durvju ailās, veikt sliekšņu aizbetonēšanu
	poz
	6,00

	 
	 
	Šahtas apšuvums ar sendvičtipa paneļiem
	 
	 

	39
	 
	Apšūt sienas ar sendvičtipa paneļiem (Pašnesošs, daudzslāņu izolācijas sendvičpanelis TENAX W120 vai analogs), ar tērauda segslāņiem un  PIR starpslāni,  paneļa biezums 120 mm)
	m2
	22,00

	39.1. 
	 
	Pašnesošs, daudzslāņu izolācijas sendvičpanelis TENAX W120 vai analogs), ar tērauda segslāņiem un  PIR starpslāni,  paneļa biezums 120 mm
	m2
	22,00

	39.2. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	40 
	 
	Apšūt pārsegumu ar sendvičtipa paneļiem (Profilēts sendvičpanelis ar minerālvates starpslāni,TENAX TR 150MW vai analogs, paneļa biezums 150 mm)
	m2
	8,00

	40.1. 
	 
	Profilēts sendvičpanelis ar minerālvates starpslāni,TENAX TR 150MW vai analogs, paneļa biezums 150 mm
	m2
	8,00

	40.2. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	Jauna jumta izbūve un jumtiņš
	 
	 

	41 
	 
	Ierīkot koka karkasa sienu ar akmensvates siltinājumu un abpusēju dēļu apšuvumu
	m2
	12,82

	41.1. 
	 
	antiseptizētu koka brusu karkass b=200mm
	m3
	0,92

	41.2. 
	 
	akmensvate  b=200mm
	m2
	12,82

	41.3. 
	 
	Pret UV stabilizēta 200mkr. bieza polietilēna plēve- tvaika izolācija
	m2
	14,10

	41.4. 
	 
	Izolācijas membrāna sienu konstrukcijām  - vēja barjera
	m2
	14,10

	41.5. 
	 
	gruntēti apdares dēļi 30mm
	m2
	28,20

	41.6. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	42 
	 
	Ierīkot jumtiņu 
	m2
	11,04

	42.1. 
	 
	antiseptizēti kokmateriāli 
	m3
	0,57

	42.2. 
	 
	metāla jumta segums, cinkots 0,50mm
	m2
	13,03

	42.3. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 43
	 
	Ierīkot skārda apšuvumu sānu malām
	m2
	11,04

	43.1. 
	 
	metāla jumta segums, cinkots 0,50mm
	m2
	13,03

	 43.2.
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 44
	 
	Ierīkot dekoratīvas koka karnīzes un elementus izbūvei
	t.m.
	21,50

	45 
	 
	Ierīkot apdares dēļus karnīzēs un vēja malās
	t.m.
	11,30

	46 
	 
	Krāsot koka elementus fasādē 
	m2
	18,82

	46.1. 
	 
	Eļļas-alkīda gruntskrāsa koka virsmām uz šķīdinātāja bāzes
	l
	2,82

	46.2. 
	 
	Ūdenī šķīstoša krāsa kokam, izturīga pret laika apstākļu iedarbību
	l
	4,70

	47 
	 
	Ierīkot logu jumta izbūvei
	m2
	0,98

	 47.1.
	 
	stiklpakešu logs koka rāmī
	gab
	1,00

	47.2. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	 1,00

	48
	 
	Veikt pagaidu jumta demontāžu
	poz
	1,00

	 49
	 
	Veikt palodzes montāžu
	t.m.
	0,70

	 49.1.
	 
	Skārda ārējā palodze 150 mm
	t.m.
	0,70

	49.2. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 50
	 
	Skārda pieslēgums esošam jumtam
	t.m.
	11,80

	50.1. 
	 
	Skārda pieslēguma detaļa
	t.m.
	11,80

	50.2. 
	 
	montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1,00

	 
	 
	Siltināti griesti bēniņos
	 
	 

	51 
	 
	Ierīkot siltinātus griestus bēniņos virs izejas no lifta šahtas
	m2
	2,40

	51.1. 
	 
	U-veida skava
	gb
	6,00

	 51.2.
	 
	Reģipša metāla UD-Profils 28 x 27 x 06  3000 mm
	m
	6,82

	 51.3.
	 
	Reģipša metāla CD-Profils 60 x 27 x 06  4000 mm
	m
	6,60

	 51.4.
	 
	Paaugstinātas ugunsizturības ģipškartona plāksne (ar sarkanas krāsas kartona pārklājumu)  12,5 mm 1200 x 2600
	m2
	5,28

	 51.5.
	 
	Šuvju špaktele ģipškartona plāksnēm 25 kg-maiss
	kg
	1,20

	 51.6.
	 
	Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m
	m
	5,22

	 51.7.
	 
	Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 = 1000 gb./Paka
	1000gb
	0,04

	51.8. 
	 
	Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 32 = 1000 gb./Paka
	1000gb
	0,07

	51.9. 
	 
	Skrūve ar plakanu galviņu FN 5,1 35 
	gb
	24,00

	52 
	 
	Špaktelēt, slīpēt, gruntēt griestus
	m2
	7,20

	52.1. 
	 
	grunts ar labām iesūkšanās spējām, izmantojama uz putekļainas un bojātas virsmas 
	l
	1,08

	 52.2.
	 
	gatavā špaktele (špaktelēšanas tepe)
	kg
	9,50

	52.3. 
	 
	abrazīvais materiāls
	m2
	0,36

	 53
	 
	Gruntēt, krāsot apšuvumu
	m2
	7,20

	53.1. 
	 
	gruntējuma krāsa sienām un griestiem
	l
	1,08

	53.2. 
	 
	pilnīgi matēta ūdens bāzes krāsa - balta
	l
	1,80

	 
	 
	Citi darbi
	 
	 

	54 
	 
	Cat 5 kabeļa ievilkšana lifta šahtā no 4.st.servera telpas
	m
	35,00

	55 
	 
	Montāžas āķu ierīkošana
	gab
	4,00

	56 
	 
	Ventilācijas ierīkošana
	poz
	1,00

	57 
	 
	Sazemējuma izveidošana
	m
	35,00

	58 
	 
	Teritorijas sakopšana pēc šahtas izbūves darbu veikšanas
	kompl
	1,00

	59
	 
	Būvgružu konteiners
	gab
	1,00

	 
	 
	Lifts
	 
	 

	 60
	 
	Lifta kabīne
	kompl
	1,00

	 61
	 
	Lifta saskaņā ar lifta specifikāciju piegāde
	poz
	1,00

	 62
	 
	Jaunā lifta uzstādīšana
	gab
	1,00

	63 
	 
	Jaunā lifta pieslēgšana elektrotīkliem
	gab
	1,00

	64 
	 
	Lifta regulēšanas un palaišanas darbi
	gab
	1,00

	65 
	 
	Lifta sertifikācijas darbi
	gab
	1,00

	66 
	 
	Lifta nodošana ekspertu organizācijai
	gab
	1,00

	67 
	 
	Lifta reģistrēšana BIR un ekspluatācijas atļaujas saņemšana
	gab
	1,00

	68
	 
	Lifta tehniskās apkope Būvdarbu izpildes un  garantijas laikā
	mēn
	60,00 





Pielikums  Nr.3
Tehniskajai specifikācijai 
iepirkumā Id.Nr. LDM 2016/9

Tehniskā specifikācija 
lifta iekārtai


	Iekārtu raksturojošie parametri
	Pasūtītāja prasības

	Lifta tips 
	Pasažieru lifts 

	Celtspēja 
	[bookmark: _GoBack]Ne mazāka kā 525 kg

	Piedziņa 
	Elektriska, trošu, bezreduktora, motors ar frekvenču regulēšanu (Pieļaujama  poliuretāna siksnu piedziņa)

	Veiktspēja 
	180 starti stundā un 200 000 starti gadā

	Celšanas augstums 
	Pacelšanas augstums  20,45 m 

	Nominālais celšanas ātrums 
	Ne mazāk kā 1 m/s  

	Pieturvietas 
	6, visas no vienas puses 

	Tīkla spriegums 
	trīsfāzu maiņstrāva 230/380 V +/- 5%, 50 Hz 

	Mašīntelpa 
	Bez mašīntelpas (visi lifta agregāti atrodas lifta šahtā) 

	Kabīne

	Kabīnes izmēri *
	Ne mazāka kā 1080 x 1220 x 2140 mm 
(platums x dziļums x augstums)  

	Kabīnes iekšējā apdare 
  

	Priekšējā siena 
	Fakturēts 	nerūsējošais tērauds 

	Sānu sienas 
	Fakturēts 	nerūsējošais tērauds 

	Aizmugurējā siena 
	Fakturēts 	nerūsējošais tērauds 

	Griesti 
	Gluds, matēts nerūsējošs tērauds ar iebūvētu LED apgaismojumu 

	Grīda
	Melns nodilumizturīgs gumijots materiāls

	Sliekšņi 
	Alumīnija  

	Spogulis 
	½ kabīnes augstumā pie aizmugures sienas 

	Roku balsts  
	Nerūsējošā tērauda, pie aizmugures sienas 

	Kabīnes durvis 
	Automātiskas, tikai centrāli veramas, no fakturēta nerūsējošā tērauda, ne mazākas kā 900 x 2000mm (platums x augstums) 

	Veiktspēja 
	Ne mazāk kā 400 000 atvēršanās ciklu gadā 

	Kabīnes durvju drošība 
	Daudzstaru fotoelementu priekškars 

	Pavēles aparāts 
	Ar nerūsējošā tērauda apdari, pogas taktilas (taustāmas), izgaismotas (nospiežot iedegas), papildus stāvu pogām, pavēles pogas „Durvis vaļā”, „Durvis ciet”, kabīnes atrašanās vietas indikators 

	Pieturvietas

	Šahtas durvis 
	Automātiskas, centrāli veramas, no fakturēta nerūsējošā tērauda, ne mazākas kā 900 x 2000mm (platums x augstums), ugunsdrošības klase E-120

	Portāli 
	Krāsots tērauds RAL7032

	Izsaukuma pogas 
	Taktilas (taustāmas) uz nerūsējošā tērauda pamatnes, izgaismotas (nospiežot iedegas) 

	Indikatori 
	Kabīnes atrašanās vietas (stāva) un kustības virziena indikatori visos stāvos 

	Šahta

	Šahtas iekšējie izmēri 
	1480 x 1450mm (platums x dziļums) saskaņā ar būvprojektu

	Šahtas galvas augstums 
	3000 mm 

	Šahtas bedres dziļums 
	1440 mm 

	Vadības sistēmas un papildus aprīkojums   

	Divu pogu augšup un lejup savācoša vadība – lifts savāc izsaukumus virzienā gan uz augšu, gan uz leju; 

	Saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju; 

	Ugunsdrošības režīms – ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc uz 1. stāvu un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām; 

	Pārslodzes un pilnas slodzes režīms; 

	Kabīnē ventilators ar automātisku vadību; 

	Iekraušanas režīms – kabīnē pārslēdzot liftu ar atslēgu iekraušanas režīmā, lifts nepieņem izsaukumus stāvos un stāv stāvā ar durvīm vaļā; 

	Paātrināta durvju atvēršana – lifts sāk vērt durvis jau īsi pirms lifta kabīne ir apstājusies stāvā; 

	Lifta izslēgšana ar atslēgu 1. stāvā pie izsaukuma pogas. 

	Garantija

	Garantijas termiņš lifta iekārtai 
	Ne mazāk kā 60 mēneši



* Visi tehniskajā specifikācijā norādītie šahtas izmēri precizējami uz vietas objektā K.Barona ielā 4, Rīgā. Lifta kabīnes izmēri doti mazākie pieļaujamie. Pretendenti drīkst piedāvāt liftu ar lielākiem kabīnes izmēriem, ja to tehniski iespējams iebūvēt eksistējošajā šahtā.  


